

PLANILHA RESUMO



Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Unidade Básica de Saúde Porte 1 - Área Construída: 389,78m²

BDI Geral:
24,88%

Encargo Social Mensalista:
47,74%

Data:
30/08/2024

Bancos:

SINAPI (09/2024) - CPOS/CDHU (09/2024) - SBC (10/2024) - ORSE (07/2024) - IOPES (06/2024)

BDI Equipamentos:
16,86%

Encargo Social Horista:
85,80%

Revisão:
03

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	R\$ 143.147,72	7,28%
2	FUNDAÇÃO	R\$ 209.761,49	10,67%
3	ESTRUTURA	R\$ 285.262,13	14,51%
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R\$ 178.816,49	9,10%
5	COBERTURA	R\$ 80.697,76	4,10%
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 12.387,53	0,63%
7	ESQUADRIAS	R\$ 201.836,45	10,27%
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 63.744,40	3,24%
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	R\$ 105.394,55	5,36%
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	R\$ 19.853,33	1,01%
11	REVESTIMENTO DE TETO	R\$ 30.848,96	1,57%
12	PINTURA	R\$ 71.769,54	3,65%
13	MARMORARIA	R\$ 11.260,21	0,57%
14	LOUCAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 60.256,70	3,06%
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 133.935,40	6,81%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 213.100,28	10,84%
17	CLIMATIZAÇÃO	R\$ 109.292,76	5,56%
18	DADOS E VOZ	R\$ 8.182,64	0,42%
19	GASES MEDICINAIS	R\$ 15.367,07	0,78%
20	URBANIZAÇÃO	R\$ 5.559,41	0,28%
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 5.597,50	0,28%
TOTAL		R\$ 1.966.072,34	100,00%

Notas:

Estão excluídos do escopo: movimentação de terra, mobiliário e equipamentos, bate-macac, chapas metálicas das portas, instalações de automação, CFTV, energia fotovoltaica, controle de acesso, CATV, sonorização, luminárias externas, compressor odontológico e bomba de vácuo odontológico portáteis e equipamentos de ar condicionado.

[Handwritten Signature]
GABRIEL LOURENÇO B. NETO
Prefeito
TUPACIGUARA - MG

[Handwritten Signature]
GABRIEL LOURENÇO B. NETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
TUPACIGUARA - MG